

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ข้อโครงการ

ประการราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านดงมะตื่นใหม่ หมู่ที่ 15

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 15

บ้านดงมะตื่นใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพทางน / องค์การบริหารส่วนตำบลพทางน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,311,905.48 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 374.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวน้ำอาจไม่น้อยกว่า 2,244.00ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,295,096.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปรายการกลางงานทางศูนย์กลางและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร. อรุณรัตน์ ประธนกุล กรรมการกองซื้อขาย

7.2 นรากร บุญตัน กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7.3 วงศ์สันต์ สงวนเสื่อม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์

05 กันยายน 2566 15:44:50

แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้างทาง สระว่ายน้ำ และท่อเที่ยม

ก บานด์ตามต่อไปนี้ หมู่ที่ 15 ตัวอย่างประมวลรายการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสระว่ายน้ำรัฐสีเขียวเพล็กซ์ สายสื่อสารกับบ้านพักอาศัยหมู่ที่ 15 บ้านเดียวกันในหมู่บ้าน

ที่:

ลำดับที่ ชั้น ลูก	ลักษณะ งาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคางวดหน่วย	ราคารอบ	ราคาก่อสร้าง
1	งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK)						
3.1	1.1.1 งานดินสำเร็จดรอต 1.1.1.1 งานดินสำเร็จดรอต ขบวนยา (CLEARING AND GRUBBING) งานอุดหนาดินและดินฟ้าดิน งานอุดหนาดินและดินฟ้าดินฟ้าดิน	ลบ.ม.	####	1.82	4,084.08	1,3848	2,52 5,655.63
2	2.1 งานหินทรายและหินทราย (SUBBASE AND BASE COURSES)						
6.1	2.1.1.1 งานหินทรายและหินทรายรองคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) งานหินทรายรองให้หินทรายรองลงมาตื้น (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	112.200	477.96	53,627.11	1,3848	661.87 74,262.82
3	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
9.1	3.1.1.1 งานผิวทางคอนกรีตและหินทรายคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	####	346.42	777,366.48	1,3848	479.72 1,076,497.10
9.2	3.1.1.2 ผิวทางคอนกรีตและหินทรายคอนกรีต (EXPANSION JOINT) ๑๗ ๗๘๖	เมตร	42.000	154.25	6,478.50	1,3848	213.60 8,971.42
9.3	3.1.1.3 ผิวทางคอนกรีตและหินทราย (CONTRACTION JOINT) ๑๒ ๓๓๑	เมตร	180.000	160.72	28,929.60	1,3848	222.56 40,061.71
9.4	3.1.1.4 ผิวทางคอนกรีตและหินทราย (LONGITUDINAL JOINT) ๑๕ ๔๙๐	เมตร	374.000	63.35	23,692.90	1,3848	87.72 32,809.92
10.1	4 งานปูกระเบื้องดินเผา 4.1 ปูกระเบื้องดินเผา	set	1,000	6,085.52	6,085.52	1,3848	8,427.22 8,427.22
10.2	4.2 งานที่นอนดินเผาและหินทราย 5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาภาระงานฯ	ลบ.ม.	10.800	2,755.51	29,759.50	1,3848	3,815.83 41,210.95
							7,200.00
							TOTAL 1,295,096.77

แบบฟอร์มรายงานหนี้อสังหาริมทรัพย์งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประวัติศาสตร์งานก่อสร้างโดยผู้รับเหมาที่ได้รับอนุมัติ สายอาชญากรรมที่น้ำ บ้านหนองตี่มปู หมู่ที่ 15 ตำบลประภาคราช อئิล์ฟาร์ม (e-bidding)

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคารอบร่าง	ราคากลาง	ราคากลางน้ำ	ราคากลาง
		X FN		X FN		X FN	
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1. งานดินทรายและดินดอน 1.1.1. งานดินทรายและดินดอน	ลบ.ม.	4,084.08	1,384.8	1,821.32	2,521.82	5,655.63
	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1. งานดินทรายและดินดอน 1.1.1. งานดินทรายและดินดอน	ลบ.ม.	4,084.08	1,384.8	1,821.32	2,521.82	5,655.63
2	2. งานดูดซึมน้ำดินและพื้นที่ทาง 2.1. งานดูดซึมน้ำดินและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1. งานดูดซึมน้ำดินและพื้นที่ทาง (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1. งานดูดซึมน้ำดินและพื้นที่ทาง (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	112.00	47.96	53,627.11	1,384.8	661.87
	2. งานดูดซึมน้ำดินและพื้นที่ทาง 2.1. งานดูดซึมน้ำดินและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1. งานดูดซึมน้ำดินและพื้นที่ทาง (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1. งานดูดซึมน้ำดินและพื้นที่ทาง (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	112.00	47.96	53,627.11	1,384.8	661.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาค่า干活งานก่อสร้างทาง สะพาน และห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตระหนักก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอย่างเป็นทางที่ไปสู่หมู่บ้านที่ 15 ด้วยวิธีประมวลผลนิวต์รอนิกส์ (e-building)

หน่วยงานที่ดูแลโครงการ/งานก่อสร้าง ยังคงบริหารสถานที่ดำเนินการบริษัทสถาปัตยกรรม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการ干活ชื่อหัว	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง
				X FN	X FN	X FN	X FN
3	3.1.1 งานผื้นทางปูรองและดูดซึมด้วยคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2244.000	346.42	777,366.48	1,3848	479.72
4	3.1.1.1 ผื้นทางปูรองและดูดซึมด้วยคอนกรีตหินหิน (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (คอนกรีตหิน)	เมตร	42.000	154.25	6,478.50	1,3848	213.60
5	3.1.1.2 รอยต่อเพื่อยายด้วยยาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	180.000	160.72	28,929.60	1,3848	222.56
6	3.1.1.3 รอยต่อเพื่อทดสอบความชำรุด (CONTRACTION JOINT)	เมตร	374.000	63.35	23,692.90	1,3848	87.72
7	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	374.000	63.35	23,692.90	1,3848	87.72
4	4. งานเบ็ดเตล็ด	set	1.000	6,085.52	6,085.52	1,3848	8,427.22
5	4.1 งานไฮดรอลิก						
6	4.2 งานทึนคันสกุภานั่งแบบทางเดิน	ลบ.ม.	10.800	2,755.51	29,759.50	1,3848	3,815.83
7	5. กำจัดไขดูดดูดของห้องน้ำ						
							7,200.00

สถาน กันน้ำเตียน

05 กันยายน 2566 15:45:21

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายการงานที่เรียกประคากขายงานก่อสร้างทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการดราศารากษาจราจรตามน้ำรัฐสัมภានที่ตั้ง สถานที่อย่างเป็นที่แน่นอน บริษัทที่ได้รับอนุญาต บ้านดงมะตื่นใหม่ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประการดราศาราก่อนซื้อ (e-bidding)

ผู้เสนอรายชื่อ/ผู้รับงาน นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิธรรม บริษัทอรุณรัตน์ภูมิธรรม/บริษัทอรุณรัตน์ภูมิธรรม

รวมราคาภาษี	1,295,096.77
-------------	--------------

